



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO  
CNPJ: 05.178.272/0001-08



COMISS O PERMANENTE DE LICITA O – CPL

ANEXO XIII

PLANILHA ORÇAMENT�RIA GERAL - CBUQ PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO PAVIMENTA�O DE VIAS P�BLICAS - URBANAS										
TABELA DE REFER�NCIA - SINAPI / PA /10_2017 / COM DESONERA�O								BDI MATERIAL (%) = 14,02		
Valor Total do Termo de Compromisso - (R\$) 1.010.000,00								BDI SERVI�O (%) = 27,03		
OBS: Servi�os Preliminares + Equipe T�cnica + Mobiliza�o/Desmobiliza�o n�o deve exceder 8,5% do orçamento total										
ITEM	C�DIGO	TABELA	S - Servi�o I - Insumo	DESCRI�O	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNIT�RIO (R\$)	PRE�OS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
<b>1 SERVI�OS PRELIMINARES</b>										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	303,13	385,07	1.818,78	2.310,40
1.2	93208	SINAPI	S	Execu�o de alomoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracao de obra para alojamento	m²	12,00	460,73	585,27	5.528,76	7.023,18
1.3	COMPOSI�O		S	Mobiliza�o/Desmobiliza�o de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execu�o) - Atender as orienta�es contidas no informativo referente a Mobiliza�o/Desmobiliza�o	UND	1,00	11.484,00	14.588,13	11.484,00	14.588,13
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>18.831,54</b>	<b>23.921,71</b>
<b>2 EQUIPE T�CNICA</b>										
2.1	2706	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra j�nior	h	264,00	69,14	78,83	18.252,96	20.812,02
2.2	4069	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	22,80	26,00	12.038,40	13.726,18
2.3	7592	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	17,36	19,79	9.166,08	10.451,16
2.4	244	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	13,02	14,85	6.874,56	7.838,37
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>46.332,00</b>	<b>52.827,75</b>
<b>3 PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT</b>										
3.4	COMPOSI�O		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tr�fego; Estudos Geol�gicos; Estudos Hidrol�gicos; Estudos Topogr�ficos; Estudos Geot�cnicos; Projeto Geom�trico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimenta�o; Projeto de Interse�es; Projeto de obras de Constru�o e Prote�o; Projeto Sinaliza�o Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execu�o)	UND	1,00	16.785,77	21.322,96	16.785,77	21.322,96
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>16.785,77</b>	<b>21.322,96</b>
<b>4 RUA 15 DE NOVEMBRO</b>										
4.1									Total Rua 1	335.339,61
<b>5 RUA NOSSA SENHORA APARECIDA</b>										
5.1									Total Rua 2	97.458,73
<b>6 RUA PADRE JO�O ADULF</b>										
6.1									Total Rua 3	289.845,54
<b>7 RUA VLADIMIR ROSSY</b>										
7.1									Total Rua 4	160.440,85
<b>8 TRAVESSA DOM PEDRO I</b>										
8.1									Total Rua 5	46.169,12
9						0			Total Rua 6	
9.1									Total Rua 6	
10						0			Total Rua 7	
10.1									Total Rua 7	
11						0			Total Rua 8	
11.1									Total Rua 8	
12						0			Total Rua 9	
12.1									Total Rua 9	
13						0			Total Rua 10	
13.1									Total Rua 10	
14						0			Total Rua 11	
14.1									Total Rua 11	
15						0			Total Rua 12	
15.1									Total Rua 12	



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO  
CNPJ: 05.178.272/0001-08



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

16	RUA 13	Total Rua 13	
16.1			
17	RUA 14	Total Rua 14	
17.1			
18	RUA 15	Total Rua 15	
18.1			
		<b>SUB - TOTAL DAS RUAS</b>	<b>929.253,85</b>
<b>TOTAL INCLUSO BDI (%)</b>			<b>1.027.326,26</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

## ANEXO XIV

OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE FARO  
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0245/2017  
MUNICÍPIO: FARO / PA

BDI: - Serviço = 27,03% | Insumo = 14,02%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.921,71	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			11.960,85	11.960,85	0,00	23.921,71
2.0	EQUIPE TÉCNICA	52.827,75	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			17.609,25	17.609,25	17.609,26	52.827,75
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	21.322,96	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			10.661,48	10.661,48	0,00	21.322,96
4.0	TERRAPLANAGEM	46.145,16	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			34.608,87	11.536,29	0,00	46.145,16
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	485.561,23	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	242.780,62	242.780,61	485.561,23
6.0	ACESSIBILIDADE	13.009,25	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	13.009,25	13.009,25
7.0	SINALIZAÇÃO	46.794,43	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	46.794,43	46.794,43
8.0	DRENAGEM	337.743,79	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	168.871,88	168.871,89	337.743,80
	PORCENTAGEM	100,00%	7,28%	45,11%	47,61%	100,00%
	TOTAL GERAL	1.027.326,26	74.840,45	463.420,37	489.065,43	1.027.326,26

JOSE DO CARMO  
MENDES  
BATALHA:79787  
100259

Assinado de forma  
digital por JOSE DO  
CARMO MENDES  
BATALHA:79787100259  
Dados: 2018.03.13  
09:04:49 -03'00'

Dr. Dionísio Bentes, 33 - 68280-000 CNPJ: 05.178.272/0001-08 - Faro/Pará

